



COMUNE DI MOLINARA

(Provincia di Benevento)



PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SP.56 E SP.57 E RIAMMAGLIAMENTO CON LE STRADE PROVINCIALI SP.51 E SP.60

ELABORATO : N°19

QUADRO ECONOMICO

Il Progettista
Ufficio Tecnico Comune di Molinara
Geom. Pasquale Ferro

Il RUP
Arch. Angelo Gentilcore

SCALA 1:

Data:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A. Importo dei Lavori				
		€	€	
A. IMPORTO LAVORI,	Importo dei lavori			
	A.1	<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	€ 1 390 000,00	
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>	€ 0,00	
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>	€ 1 390 000,00	
		Totale importo lavori	€ 1 390 000,00	
	A.2	Oneri sicurezza speciali e intrinseci		€ 18 567,97
	A) Totale importo dei lavori (A.1 + A.2)			€ 1 408 567,97
	Totale importo soggetto a ribasso			€ 1 390 000,00
	<hr/>			
B+C - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	
	B.1	Imprevisti (max. 5% di A)	€ 30 327,47	
	b.2.1	Progettazione fattibilità tecnica economica, Progettazione definitiva ed esecutiva, C.S.P., Direzione Lavori, Misura, Contabilità e C.S.E.	€ 95 685,44	
	b.2.2	Spese di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016	€ 28 171,36	
	b.2.3	Spese per commissioni giudicatrici	€ 5 000,00	
	b.2.4	Spese per attività di consulenza e/o di supporto al RUP ai sensi dell'art.31 D.lgs 50/16	€ 12 000,00	
	B.2	Tot. Spese generali e tecniche (b.2.1+b.2.2+b.2.3+b.2.4) =(10% di A)	€ 140 856,80	
	B.3	Oneri per scarica fuori dal 10% (circa 0,03 euro per Kg) da pagare previa esibizione di apposita fattura ed incrementati del 15% per spese generali)	€ 20 000,00	
	Totale B (B.1+....+B.3)			€ 191 184,27
	<hr/>			
C. I.V.A.				
C.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	22%	€ 316 557,00	
C.2	I.V.A. su (b.2.1+b.2.4)	22%	€ 23 690,80	
		Totale C	€ 340 247,79	
Tot. Somme a Disposizione dell'Amministrazione (B+C)			€ 531 432,06	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 1 940 000,00	